

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

"Сайт бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс»"

(составлено в соответствии с ГОСТ 34.602-89)

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы"

Исполнитель: ИП Зеленко Ирина Юрьевна

Источник финансирования: ИП Зеленко Ирина Юрьевна

Сроки начала и окончания работ: сентябрь-декабрь 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

4. СРОКИ СДАЧИ ПРОЕКТА

4.1. Общий период выполнения работ

4.2. Ключевые вехи проекта

4.3. Гарантийный период

5. ПОДРОБНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ

5.1. Разработка технической документации

5.2. Проектирование системы

5.3. Разработка программного обеспечения

6. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ

6.1. Этап 1: Подготовительный (1-30 сентября 2025)

6.2. Этап 2: Разработка (1-31 октября 2025)

6.3. Этап 3: Тестирование (1-20 ноября 2025)

6.4. Этап 4: Ввод в эксплуатацию (21 ноября - 20 декабря 2025)

7. СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ

7.1. Сценарии для малого бизнеса (ИП, ООО до 10 человек)

7.2. Сценарии для среднего бизнеса (ООО 10-50 человек)

8. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ САЙТА

8.1. Основная структура разделов

8.2. Дополнительные разделы

9. ТРЕБОВАНИЯ К НАВИГАЦИИ

10. ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ

11. ТРЕБОВАНИЯ К ЮЗАБИЛИТИ

12. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ

12.1. Система управления контентом (CMS)

12.2. Формы взаимодействия и онлайн-сервисы

13. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ

13.1. Frontend-технологии

13.2. Backend-технологии

13.3. Дополнительные технологии и интеграции

14. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

14.1. Этапы контроля качества

14.2. Процедура приемки

15. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А - Глоссарий терминов

Приложение Б - Карта прототипов интерфейсов

Приложение В - Диаграммы архитектуры системы

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Договор № __1__ от "__1.09__ 2025 г. между Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) и исполнителем Зеленко Ириной Юрьевной на выполнение работ по созданию автоматизированной системы "Сайт бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс»".

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Создание корпоративного веб-сайта с системой управления контентом, инструментами аналитики и интеграцией с внешними сервисами для автоматизации процессов маркетинга и продаж бухгалтерских услуг.

3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

- Увеличение объема продаж бухгалтерских услуг на **25%** в течение первого года эксплуатации.
- Снижение нагрузки на менеджеров по продажам на **40%** за счет автоматизации процессов.
- Увеличение конверсии посетителей в клиентов до **5%**.
- Повышение узнаваемости бренда в цифровой среде.

4. СРОКИ СДАЧИ ПРОЕКТА

- **Общий период выполнения работ:** 1 сентября - 20 декабря 2025 года.
- **Ключевые вехи проекта:**
 - Защита технического проекта: **15 сентября 2025.**
 - Сдача рабочего проекта: **15 ноября 2025.**
 - Ввод в промышленную эксплуатацию: **20 декабря 2025.**
- **Гарантийный период:** 6 месяцев с даты подписания акта приемки.

5. ПОДРОБНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ

5.1. Разработка технической документации:

- Техническое задание.
- Технический проект.
- Рабочая документация.
- Программа и методика испытаний.
- Руководство пользователя.

5.2. Проектирование системы:

- Проектирование архитектуры системы.
- Разработка структуры базы данных.

- Проектирование пользовательских интерфейсов.
- Проектирование API для интеграций.

5.3. Разработка программного обеспечения:

- Frontend-разработка.
- Backend-разработка.
- Интеграция с внешними системами.
- Разработка административного интерфейса.

6. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ

6.1. Этап 1: Подготовительный (1-30 сентября 2025)

- Сбор и анализ требований (1-10 сентября).
- Разработка и согласование ТЗ (11-15 сентября).
- Проектирование системы (16-25 сентября).
- Утверждение технического проекта (26-30 сентября).

6.2. Этап 2: Разработка (1-31 октября 2025)

- Верстка пользовательского интерфейса (1-15 октября).
- Программирование backend-системы (16-25 октября).
- Интеграция модулей (26-31 октября).

6.3. Этап 3: Тестирование (1-20 ноября 2025)

- Модульное тестирование (1-5 ноября).
- Интеграционное тестирование (6-12 ноября).
- Пользовательское приемочное тестирование (13-20 ноября).

6.4. Этап 4: Ввод в эксплуатацию (21 ноября - 20 декабря 2025)

- Наполнение системы контентом (21-30 ноября).
- Обучение администраторов (1-5 декабря).
- Пробная эксплуатация (6-15 декабря).
- Сдача в промышленную эксплуатацию (16-20 декабря).


7. СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ

7.1. Сценарии для малого бизнеса (ИП, ООО до 10 человек):

- **«Быстрый расчет»** — калькулятор стоимости услуг с учетом параметров бизнеса.
- **«Онлайн-консультация»** — чат с бухгалтером для решения срочных вопросов.
- **«Документооборот»** — загрузка и проверка первичных документов через личный кабинет.

7.2. Сценарии для среднего бизнеса (ООО 10-50 человек):

- **«Комплексное решение»** — подбор индивидуального пакета услуг.
- **«Аудит учета»** — онлайн-диагностика текущей системы бухгалтерии.
- **«Налоговое планирование»** — сервис оптимизации налоговой нагрузки.



8. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ САЙТА

8.1. Основная структура разделов:

- Главная страница (лендинг с UTM-метками).
- Услуги (бухгалтерское сопровождение, налоговый учет, кадровый учет).
- Калькулятор стоимости услуг.
- Тарифы и цены.
- О компании.
- Блог и полезные материалы.
- Контакты.
- Личный кабинет клиента.

8.2. Дополнительные разделы:

- База знаний (статьи, инструкции, шаблоны документов).
- Расписание вебинаров и мероприятий.
- Отзывы и рекомендации клиентов.
- Кейсы успешных проектов.

9. ТРЕБОВАНИЯ К НАВИГАЦИИ

- Многоуровневое мега-меню для раздела «Услуги».
- Система хлебных крошек на всех внутренних страницах.
- Интеллектуальный поиск по сайту с автодополнением запросов.
- Карта сайта в XML-формате для поисковых систем.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ

- Строгий корпоративный стиль, соответствующий сфере бухгалтерских услуг.
- Цветовая палитра:
 - Синий (#1E40AF) — доверие.
 - Белый (FFFFFF) — чистота.
 - Серый (#6B7280) — профессионализм.
- Шрифтовое оформление: Inter для заголовков, Open Sans для основного текста.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ЮЗАБИЛИТИ

- Время загрузки страницы не более **2 секунд**.
- Показатель Google PageSpeed Insights не ниже **90 баллов**.
- Оптимизация изображений (WebP-формат, lazy loading).
- Соответствие стандарту **WCAG 2.1 уровня AA**.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ

12.1. Система управления контентом (CMS):

- Визуальный редактор WYSIWYG для контент-менеджеров.
- Управление медиафайлами с автоматической оптимизацией.
- Настройка SEO-параметров для каждой страницы.

12.2. Формы взаимодействия и онлайн-сервисы:

- Интеллектуальные формы обратной связи с валидацией данных.
- Онлайн-калькулятор стоимости услуг с учетом бизнес-параметров.
- Система онлайн-записи на консультацию с интеграцией в календарь.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ

13.1. Frontend-технологии:

- HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+).
- React.js для сложных интерактивных элементов.

- Webpack для сборки проекта.

13.2. Backend-технологии:

- PHP 8.0 и выше.
- WordPress в качестве CMS.
- MySQL 8.0 для базы данных.
- REST API для интеграций.

13.3. Дополнительные технологии и интеграции:

- Нейронные сети для интеллектуального чат-бота консультаций.
- Google Analytics 4 для комплексной веб-аналитики.
- Яндекс.Метрика с вебвизором для анализа поведения пользователей.

14. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

14.1. Этапы контроля качества:

- Контроль соответствия техническому проекту.
- Контроль выполнения функциональных требований.
- Контроль производительности и безопасности.

14.2. Процедура приемки:

- Подписание акта приемочных испытаний.
- Подписание акта ввода в промышленную эксплуатацию.
- Передача эксплуатационной документации.

15. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

- Руководство системного администратора.
- Руководство пользователя.
- Программа и методика испытаний.
- Формуляр системы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение А - Глоссарий терминов.
2. Приложение Б - Карта прототипов интерфейсов.
3. Приложение В - Диаграммы архитектуры системы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Зеленко Ирина Юрьевна

Студентка РУДН

НБИбд-01-23

_____/Зеленко И.Ю./

ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы"

//

М.П.

Дата составления: "01" сентября 2025 г.